


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี 2564-2565
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,500,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 15 มกราคม 2567  
เป็นเงิน 3,500,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
5. ค่าตอบแทนบุคลากร 2,765,340 บาท
  - 5.1 ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญในด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ
  - 5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา ชื่นทะเบียนจ้างที่ปรึกษาไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2556 กระทรวงการคลัง
  - 5.3 จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลัก จำนวน 3 คน และบุคลากรสนับสนุน จำนวน 6 คน
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ/ค่าอุปกรณ์/ค่าจัดทำรายงาน 297,660 บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 437,000 บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
  - 9.1 นายสุรอรธ ศุภจัตุรัส
  - 9.2 นายสุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์
  - 9.3 นางสาวรณันท์ โภยทอง
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2556



ตารางราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี 2564-2565

| ข้อ         | รายละเอียด   | จำนวน | ระยะเวลา | รวม (บาท) | หมายเหตุ                     |
|-------------|--|-------|----------|-----------|------------------------------|
| 1           | หมวดค่าตอบแทนบุคลากร (บุคลากรหลัก)                 |       |          | 2,045,340 |                              |
| 1.1         | ผู้จัดการโครงการ (57,000 บาท/เดือน)                | 1 คน  | 8 เดือน  | 805,860   | ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (2.475) |
| 1.2         | ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ (31,300 บาท/คน/เดือน)     | 2 คน  | 8 เดือน  | 1,239,480 | ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (2.475) |
| 2           | หมวดค่าตอบแทนบุคลากร (บุคลากรสนับสนุน)             |       |          | 720,000   |                              |
| 2.1         | ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ (15,000 บาท/เดือน) | 3 คน  | 8 เดือน  | 360,000   |                              |
| 2.2         | ผู้ประสานงานโครงการ (15,000 บาท/เดือน)             | 3 คน  | 8 เดือน  | 360,000   |                              |
| 3           | หมวดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                       |       |          | 734,660   |                              |
| 3.1         | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                           | -     | -        | 437,000   |                              |
| 3.2         | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ/ค่าอุปกรณ์/ค่าจัดทำรายงาน          | -     | -        | 297,660   |                              |
| รวมงบประมาณ |  |       |          | 3,500,000 |                              |