

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใข้งานก่อสร้าง

1. โครงการจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์สร้างนวัตกรรมใหม่ STEAM4INNOVATOR Center 2567
  2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
  4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 6 กุมภาพันธ์ 2567  
เป็นเงิน 1,981,566 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)
- ราคา / หน่วย
- 4.1 ค่าตอบแทนผู้ประสานงานตลอดทั้งโครงการ จำนวน 165,667 บาท
  - 4.2 กิจกรรมอบรมกระบวนการ STEAM4INNOVATOR รูปแบบออนไลน์ จำนวน 365,933 บาท
  - 4.3 กิจกรรมเครือข่ายผู้สร้างนวัตกรรม จำนวน 252,867 บาท
  - 4.4 การจัดหาผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนการจัดการห้องเรียนนวัตกรรมของสถานศึกษาเป้าหมาย จำนวน 218,000 บาท
  - 4.5 งาน STEAM4INNOVATOR's Day 9.9 ปล่อยของ จำนวน 504,433 บาท
  - 4.6 การออกแบบและจัดทำแบบประเมิน จำนวน 253,333 บาท
  - 4.7 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 221,333 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    - บริษัท แบล็คบ็อกซ์ ทิม จำกัด
    - มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม
    - บริษัท ดีเอสจี เอ็นเตอร์ไพรซ์
  6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 

นางสาวธัญญา จันทร์เทพ	นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
นางสาวปญุชร์สมิ์ วัฒนน้อย	นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
นางสาวสาธิตา หงษ์ลอย	นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม





ตารางประมาณการราคากลางโครงการพัฒนาศูนย์สร้างนวัตกรรมรุ่นใหม่ STEAM4INNOVATOR Center 2567		
ที่	ลำดับ	ราคากลาง
1	ค่าตอบแทนผู้ประสานงานตลอดทั้งโครงการ x 1 คน x 7 เดือน	165,667
2	กิจกรรมอบรมกระบวนการ STEAM4INNOVATOR รูปแบบออนไลน์ จำนวน 2 ครั้ง	365,933
	ค่าออกแบบกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย	47,333
	ค่าตอบแทนวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ (2,000 บาท ต่อชั่วโมง) x 16 ชั่วโมง x 2 ครั้ง x 2 คน	115,200
	ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ (คนละ 1,800 บาท ต่อชั่วโมง) x 16 ชั่วโมง x 2 ครั้ง x 4 คน	187,733
	ค่าเช่าแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับจัดกิจกรรม	2,000
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมและดูแลแพลตฟอร์มในการจัดกิจกรรม (คนละ 2,000 บาท) x 1 คน x 2 ครั้ง	3,000
	ค่าจัดทำรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม	10,667
3	กิจกรรมเครือข่ายผู้สร้างนวัตกรรม จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน	252,867
	ค่าออกแบบกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย	39,667
	ค่าตอบแทนวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ (2,000 บาท ต่อชั่วโมง) x 16 ชั่วโมง x 1 ครั้ง x 2 คน	57,600
	ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ (คนละ 1,800 บาท ต่อชั่วโมง) x 16 ชั่วโมง x 1 ครั้ง x 4 คน	46,933
	ค่าจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม	20,000
	ค่าที่พักสำหรับวิทยากรและผู้เข้าร่วม (ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อคืน) x 12 ห้อง x 2 คืน	36,000
	ค่าอาหาร (คนละ 800 บาทต่อวัน) x 2 วัน x 30 คน	39,000
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วม (คนละ 1,500 บาท) x 1 คน x 2 วัน	3,000
	ค่าจัดทำรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม	10,667
4	การจัดหาผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนการจัดการห้องเรียนนวัตกรรมของสถานศึกษาเป้าหมาย	218,000
	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลความสำเร็จในการจัดห้องเรียนนวัตกรรมของสถานศึกษาเป้าหมาย x 10,000 บาท x 5 เดือน x 4 คน	200,000
	ค่าตอบแทนวิทยากรในการดำเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบการจัดการห้องเรียนผ่านเว็บไซต์ <a href="http://steam4i.nia.or.th/">http://steam4i.nia.or.th/</a> (2000บาทต่อชั่วโมง) x 3 ชั่วโมง x 1 คน	6,000
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ (3,000 บาท ต่อเดือน) x 4 เดือน x 1 คน	12,000
5	งาน STEAM4INNOVATOR's Day 9.9 ปลอ่ยของ	504,433
	ค่าออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย	29,000
	ค่าตอบแทนวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการ (2,000 บาท ต่อชั่วโมง) x 16 ชั่วโมง x 2 คน	57,600
	ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ (คนละ 1,800 บาท ต่อชั่วโมง) x 16 ชั่วโมง x 4 คน	93,867

ที่	ลำดับ	ราคากลาง
	ค่าจัดเตรียมสถานที่และตกแต่งให้สวยงาม เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม	36,667
	ค่าระบบไฟฟ้าครอบคลุมการใช้งานและค่าติดตั้งระบบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง เครื่องเสียง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	155,800
	ค่าที่พักสำหรับวิทยากรและผู้เข้าร่วม (ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อวัน) x 12 ห้อง x 1 คืน	18,000
	ค่าอาหาร (คนละ 800 บาทต่อวัน) x 45 คน x 2 วัน	58,500
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คนละ 500 บาท/วัน) x 5 คน x 2 วัน	5,000
	ค่าติดตั้ง รถออน จัดเก็บและขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์พื้นที่ เกิดความเสียหาย	39,333
	ค่าจัดทำรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม	10,667
6	การออกแบบและจัดทำแบบประเมิน	253,333
	ค่าจัดทำหลักเกณฑ์การประเมิน	203,334
	ค่าดำเนินการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และสรุปผลการประเมินในรูปแบบรายงาน	50,000
7	การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการฯ	221,333
	ค่าจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์	14,000
	ค่าโปรโมตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์	13,667
	ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งบทความและภาพนิ่ง 7 ชิ้นงาน	56,000
	ค่าจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release)	10,333
	ค่าถ่ายภาพนิ่งตลอดระยะเวลาโครงการ	17,667
	ค่าถ่ายวิดีโอทัศน์และจัดทำวิดีโอทัศน์สรุปภาพรวมโครงการ ความยาวอย่างน้อย 1 นาที	13,667
	ค่าจัดทำแผนภาพ (Visual Note) เพื่อสรุปเนื้อหากิจกรรม จำนวน 12 ชิ้นงาน	96,000
	รวม	1,981,566

*Thani*

*ZH*

*Jisra*